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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
                               21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (83 ) 355-21-02  fax. (83) 355-21-00

                                           www.spzozparczew.pl
            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl

          Parczew, dnia 05.04.2013r.
Dział Zamówień Publicznych

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013 (2)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową poprawę stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego  SP ZOZ Parczew
Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie Nr 1: 
W ogłoszonym przetargu na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej oddziału geriatrycznego SP ZOZ Parczew wraz z projektami budowlano wykonawczymi podany jest termin wykonania 36 miesiecy, natomiast w/g Specyfikacji termin wykonania podano 20 maj 2013r - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, wielobranżowe projekty - 100 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę. Proszę o sprecyzowanie dat. 

Odpowiedź: 
Termin wykonania zamówienia – 36 miesięcy, przy uwzględnieniu poniższych terminów cząstkowych: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę – w terminie do 20 maja 2013 r. (I etap)

2) opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w Rozdz. III ust. 2 pkt 4 SIWZ – w terminie 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na dofinansowanie inwestycji z Operatorem Programu – Ministerstwem Zdrowia Departamentem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, realizowanego ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (II etap)
3) nadzór autorski – przez przewidywany okres realizacji robót budowlanych – 26 miesięcy.
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