Zatacznik nr 5 do SIWZ
[Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013]

Umowanr ......cccveuu.
zawarta w dniu .......... 2013 r. w Parczewie
pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Parczewie [ul.
Koscielna 136, 21 - 200 Parczew], wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
15873, prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin - Wschoéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,

reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Hordejuka,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
............................................ ZSiedzibg W ..o PIZY UL ey
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr........cccoceiiiiiiiiiiinnnn, NIP: ....... ,
reprezentowanymM PrZezZ ......cccccceevvvvrreereeeeesans ,

LUB

...................................................................... , przedsiebiorcg wpisanym do Centralngj
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, dziatajgcym pod nazwg
....................................................... Z siedzibg W ... Przy Ul e,
NIP: oo ,

zwanym dalej Wykonawca

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu
nieograniczonego na kompleksowa poprawe stanu zdrowia oso6b starszych powiatu
parczewskiego dzieki rozbudowie i modernizacji oddziatu geriatrycznego SP ZOZ Parczew
wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w tym zakresie [Znak
sprawy: [Znak sprawy: SPZ0OZ.V.ZP-3521/8/2013], zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej
rozbudowy budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. Koscielnej 136 o Oddziat Geriatrii,
Rehabilitacji i Zaktad Rehabilitacji wraz ze sporzgdzeniem wielobranzowego projektu
budowlano-wykonawczego, oszacowaniem kosztow robot budowlanych,
przygotowaniem kompletnego wniosku wraz 2z niezbednymi zalgcznikami do
uzyskania pozwolenia na budowe i Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w toku
wykonywanych robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowg, w podziale na
Il etapy:

1) ETAPI:

a) Opracowanie koncepcji architektonicznej i koncepcji zagospodarowania terenu
(koncepcja architektoniczno-budowlana), na ktérym znajduje sie budynek SP ZOZ
w Parczewie;

b) Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego w zakresie:

— zagospodarowania terenu,

— architektury,

— konstrukgciji,
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— technologii oddziatéw geriatrii i rehabilitac;ji

— technologii zaktadu rehabilitacji

— instalacji wewnetrznych  (wodno-kanalizacyjnej,  centralnego  ogrzewania,
elektrycznej, wentylacji i gazow medycznych, teletechnicznych)
wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolnymi;

c) Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami do uzyskania
pozwolenia na budowe.

2) [ETAP Il - Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego w zakresie:
— Zzagospodarowania terenu,

— architektury,

— konstrukciji,

— instalacji  wewnetrznych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego  ogrzewania,
elektrycznej, wentylacji i gazéw medycznych) wraz ze wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi
oraz

— wykonanie przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowag

— informacji dotyczgcej BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

— instalacji i wyposazenia technicznego oddziatéw

instalacji i wyposazenia w sprzet rehabilitacyjny w pracowniach zakfadu rehabilitacji

3) - Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 ze zm.), nad realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotowym projektem,
w szacunkowym okresie 36 miesiecy wykonania inwestycji.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze realizacja przez Wykonawce etapu Il i lll przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 umowy oraz otrzymanie wynagrodzenia z
tego tytutu, sg uzaleznione od wyboru wniosku aplikacyjnego Zamawiajgcego do
dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG), obszar priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendéw demograficzno-epidemiologicznych,
a takze od zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie z Operatorem
Programu — Ministerstwem Zdrowia Departamentem Funduszy Europejskich.

3. W razie niedokonania wyboru wniosku aplikacyjnego zlozonego przez
Zamawiajgcego przez Operatora Programu, Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegolnosci nie bedzie zgdat
odszkodowania czy dochodzit wykonania catosci przedmiotu umowy w zwigzku
Z zaniechaniem realizacji etapu Il i lll, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez wykonac¢ inne opracowania, nie wymienione
wyzej, a niezbedne do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego objetego
dokumentacjg projektowg i wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych, ktérych
obowigzek posiadania przez Zamawiajgcego przy prowadzeniu przedmiotowej
inwestycji naktadajg obowigzujgce przepisy prawa w tym zakresie - jak np.
w zakresie przebudowy instalacji i urzagdzen podziemnych, przebudowy i rozbudowy
dojazdow, dojsé, parkingow, uksztattowania terenu, zieleni, oswietlenia terenu,
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doprowadzenia medibw czy opracowania wynikajgce ze zwiekszonego
zapotrzebowania budynku Zamawiajgcego w energie elektryczng, cieplng itp.

5. Sporzadzone koncepcje architektoniczno-budowlane oraz wszystkie projekty
i opracowania przygotowane do ziozenia wniosku o pozwolenie na budowe do
Starostwa Powiatowego w Parczewie, nalezy wykonaé w wersji papierowej w pieciu
(5) egzemplarzach. Koncepcje architektoniczno-budowlane nalezy ponadto
przekaza¢ w formie wizualizacji 3D w ilosci 3 szt. Przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
wykona¢ w dwoéch (2) egzemplarzach, w wersji papierowej. Catg w/w dokumentacije
nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD —
pliki bedg obstugiwane przez ogdlnie dostepne programy.

6. Strony umowy zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie
na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przedtozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej, uwzgledniajgcej
ewentualne uwagi, opinie, zalecenia i modyfikacje zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w wymaganej umowg formie
— w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego;

2) opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-wykonawczej
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng oraz inne
dokumenty i opracowania niezbedne do wykonania dokumentacji projektowo-
wykonawczej, takie jak w szczegolnosci wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy, warunki zasilania i inne;

3) wykonanie przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa;

4) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw (w tym w szczegolnosci
z Panstwowg Strazg Pozarng, Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, inspektorami
Z zakresu bhp);

5) zapewnienie udzialu w opracowaniu projektéw o0sob posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu;

6) wyjasnianie Zamawiajgcemu wszelkich watpliwosci dotyczgcych dokumentacii
i zawartych w niej rozwigzan technologicznych, w tym takze na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie wyboru Wykonawcy robot
budowlanych objetych projektowang inwestycja;

7) opatrzenie przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-wykonawczej
w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie projektantow uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
Z niniejszg umowg, zasadami wiedzy i techniki oraz obowigzujgcymi przepisami
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prawa i normami, a takze iz zostaje wydana Zamawiajgcemu w stanie zupetnym ({j.
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);

8) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji objetej przedmiotowg
umowa, w terminach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy;

9) dokonanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w przypadku utraty ich waznosci,
na pisemny wniosek Zamawiajgcego;

10)sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z uregulowania
zawartego w ustawie Prawo budowlane, w okresie okoto 36 miesiecy, liczonym od
dnia zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg roboét budowlanych
objetych projektowang inwestycjg do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robét budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru - do dnia
podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad;

11)w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie brac
udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
oraz w odbiorach robét ulegajgcych =zakryciu badz zanikajgcych, odbiorach
czesciowych, a takze odbiorze koncowym;

12) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych obejmuje
stwierdzenie w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji robét
z projektem, uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru.

13) potwierdzeniem wykonania przedmiotowego nadzoru bedg wpisy do dziennika
budowy lub karta nadzoru autorskiego

14)realizacja przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z:

a) ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 ze zm.);

b) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegd&towych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);
¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj

w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 ., poz. 462);

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.
U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr
130, poz. 1389);

f) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
16 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 ze zm.);

g) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze
zm.).
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Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw lub/i uwag Zamawiajgcego
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, gdyby takie powstaty w trakcie wspotpracy
Stron.
W przypadku powierzenia wykonania czesci umowy innym podmiotom, Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez te
podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie
dokumentacji projektowej i innych opracowan stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.
Osobg upowazniong do kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
ze strony Zamawiajgcego jest:

— Inz. Maria Gadomska
Osobg nadzorujgcg prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy
jest:
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy osobiscie / z udziatem
podwykonawcc')w*. [*niepotrzebne skreélié]

Podwykonawca: Przedmiot umowy (zakres): Cena brutto:

1)
2)
3)

4)

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcéw dotyczace
przedmiotu umowy.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej
zwigzanej z przedmiotem umowy w terminie podpisania umowy.

udzielenie pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentacji Zamawiajgcego
w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji objetej przedmiotem umowy;
umozliwienie Wykonawcy wstepu na teren Zamawiajgcego oraz dostepu do
pomieszczen w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

odbiér  przedmiotu umowy oraz zaptata umodwionego wynagrodzenia,
z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 2 umowy.

§4

Przedmiot umowy nalezy wykonac w nastepujacych terminach:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie kompletnego
wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami do uzyskania pozwolenia na budowe
w terminie do 20 maja 2013 r.

opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych, o ktérych mowa w § 1 ust 1
pkt 2 umowy wraz z przedmiarami robot, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych - w terminie 100 dni
kalendarzowych;

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych objetych
przedmiotowym projektem — przez szacunkowy okres 36 miesiecy wykonania
inwestyciji.
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2. Przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji (w tym takze ostatecznej
koncepciji architektoniczno-budowlanej i kompletnego wniosku wraz z niezbednymi
zatgcznikami do uzyskania pozwolenia na budowe) stanowigcej przedmiot umowy,
nastgpi kazdorazowo w drodze podpisania protokotu przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Przed podpisaniem protokotu przekazania, Zamawiajgcy nie jest obowigzany
dokonywaé sprawdzenia jakosci przekazanej przez Wykonawce dokumentacji.

4. Zamawiajgcy, po podpisaniu protokotu, o ktorym mowa w ust. 3, przystgpi do
czynnosci odbioru i weryfikacji dokumentacji, ktérg zakohczy w terminie do 5 dni
podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego (protokotu odbioru).
W przypadku, gdy przekazana dokumentacja bedzie wadliwa, Zamawiajacy
odmawia jej przyjecia z podaniem na pismie przyczyny odmowy odbioru.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego wady w dokumentaciji,
Wykonawca usunie wade w ciggu maksymalnie 3 dni od je] zgloszenia
i ponownie dostarczy dokumentacje Zamawiajagcemu, co bedzie stanowito
podstawe do spisania protokotu przekazania. Jezeli Wykonawca pomimo
zgloszenia wady w dokumentacji nie podejmie zadnych dziatah w celu jegj
usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innym uprawnionym
podmiotom, a kosztami z tym zwigzanymi obcigzy¢ Wykonawce.

6. Dokumentem potwierdzajgcym skuteczne (tj. bez zastrzezen) dokonanie odbioru
dokumentacji jest protokét odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie bedzie miato wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji.

8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej
opracowanej przez niego.

9. Jezeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnig sie po jej zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca poprawi dokumentacje na swoj koszt,
aw przypadku zmian powodujgcych zmiane pozwolenia na budowe, przygotuje
réwniez wszelkg dokumentacje niezbedng do przedtozenia do wtasciwego organu w
celu zmiany pozwolenia.

§5

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ma charakter
ryczattowy i wynosi ........... zt brutto (stownie: ........... ) - z zastrzezeniem zapisu § 1
ust. 2 umowy, w tym za wykonanie:

1) | etapu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - ......... zt brutto (sfownie: ........... )
— co stanowi 30% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

2) 1l etapu o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy - ......... zt brutto - co stanowi 65%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

3) Il etap, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy - ........ zt brutto (stownie: ........... ) -

- co stanowi 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
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moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w
ust.1 umowy.

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest ostateczne, nie podlega
waloryzaciji, jak tez zwiekszeniu w sytuacji ustawowego wzrostu stawki podatku VAT.

4. Wynagrodzenie brutto moze ulec zmniejszeniu w kazdym czasie obowigzywania
umowy. Regulacje § 10 umowy stosuje sie odpowiednio.

5. Zapfata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w walucie polskie;.

6. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 2 umowy,
nastgpi wg. ponizszych zasad:

1) za realizacje | etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - w terminie do 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru i przekazania Zamawiajgcemu faktury;

2) zarealizacje Il etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy - w terminie do 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru i przekazania Zamawiajgcemu faktury;

3) za realizacje Il etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy — w terminie do 30
dni od daty przekazania Zamawiajgcemu faktury i po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotowym projektem, a w przypadku
stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru - do dnia podpisania protokotu
stwierdzajgcego usuniecie wad

7. Platnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturze.

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie Iub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy.

9. Ewentualna czynnos$¢ prawna majgca na celu zmiane wierzyciela z tytutu niniejszej
umowy moze nastgpi¢ wytgcznie po wyrazeniu zgody przez podmiot, ktéry utworzyt
Zamawiajgcego.

§ 6

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przedtozeniu ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej,
uwzgledniajgcej ewentualne uwagi i modyfikacje zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokos$ci 1% warto$ci
brutto wynagrodzenia za realizacje | etapu (okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy),
za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w opracowaniu i przedtozeniu dokumentacji, w tym kompletnego wniosku
wraz z niezbednymi zatgcznikami do uzyskania pozwolenia na budowe w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 2% wartosci brutto
wynagrodzenia za realizacje | etapu (okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy), za
kazdy dzieh zwitoki;

3) za zwiloke w opracowaniu i przedtozeniu wielobranzowych projektow wykonawczych
wraz z przedmiarami robét, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
umowy - w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za realizacje 1l etapu
(okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy), za kazdy dzieh zwioki;

4) za zwioke w usunieciu wady stwierdzonej w przekazanej dokumentacji, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki, ponad termin okreslony w § 4 ust. 6 umowy;

5) za zwioke w usunieciu wady w dokumentac;ji, ktéra ujawnita sie w okresie rekojmi —
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w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki ponad wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie
wady;

6) za uchybienia umownym i ustawowym obowigzkom zwigzanym ze sprawowaniem
przez Wykonawce nadzoru autorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych objetych
przedmiotowym projektem — w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za
realizacje Il etapu (okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy), za kazde stwierdzone
uchybienie;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%,
liczgc od wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy

8) za naruszenie obowigzkow, wynikajgcych z postanowien § 13 umowy, w wysokosci
2 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadniong zwioke w protokolarnym przekazaniu posiadanej dokumentacji
technicznej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 umowy - w wysokosci 1% wartosci
brutto wynagrodzenia za realizacje | etapu (okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy) za
kazdy dzieh zwtoki;

3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz
przewidziane w § 1 ust. 2 umowy oraz w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokosci 10%, liczac od wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych
Z przystugujgcego mu od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalanosciami wynikajgcymi
Z wystawionych faktur.

5. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kary umowne;.

§7

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji autorskie
prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pézn. zm.])
powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nos$nikach
danych;

2) zwielokrotnienie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy
nosnikach danych;

3) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;

5) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

6) najem i uzyczanie;
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7) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

8) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

2. Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje réwniez zezwolenie na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

3. Wykonawca wyraza zgode na czynienie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wskazane wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej
dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszajgce wartos¢ lub
uzytecznos¢ dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji, w tym za wady fizyczne
powstate po jej odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

2. Wykonawca udziela rekojmi za wady dokumentacji na okres liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru dokumentacji do daty odbioru koncowego robét
budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

3. W okresie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji
jakoéci na wykonang dokumentacje.

4. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru dokumentacji,
a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia od
daty usuniecia tych wad.

5. Artykut 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie zastosowanie.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji, moze w ramach rekojmi
za wady fizyczne:

1) zgda¢ jej usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
Z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmie naprawy
i obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku w przypadku, gdy
wada nie da sie usung¢ w odpowiednim terminie, lecz nie ma charakteru istotnego,

3) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da sie usung¢ w terminie odpowiednim.

7. Za wady istotne uwaza sie takie wady, ktdre czynig dokumentacje niezdatng do
uzytku dla konkretnej inwestycji lub robot, albo sprzeciwiajg sie konkretnej umowie.

§9

1. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami
przewidzianymi w tresci niniejszej umowy.

2. W razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) niedokonania wyboru wniosku aplikacyjnego Zamawiajgcego i zawarcia umowy
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o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG), obszar priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendéw demograficzno-epidemiologicznych,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3.

4.

1)
2)

3)

4)

1)

2)

1)
2)

3)

4)

5)

W wypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wszelkie zmiany postanowieA umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego
i dokonywane bedag w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnej
potrzebie dokonania zmiany.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych
zmian. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej:

doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;

uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie prac, w tym korzysci dokonania zmiany
dla Zamawiajgcego;

ewentualne koszty zwigzane ze zmiang, przewidywany wptyw wykonania dokonanej
zmiany na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia wykonania umowy.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odno$nie proponowane;j
zmiany w terminie do 7 dni liczgc od dnia otrzymania pisma.

Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony.

§ 10

Zmiany w umowie, na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
mogg dotyczy¢ terminu wykonania przedmiotu umowy oraz ptatnosci (w tym terminow
ptatnosci i wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy).

Za okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian niniejszej umowy uwaza sie:
wystgpienie sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

opo6znienie w procedurze naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG),
obszar priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia
do trendéw demograficzno-epidemiologicznych;

niedokonanie wyboru wniosku aplikacyjnego Zamawiajgcego do dofinansowania
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF
EOG), obszar priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendéw demograficzno-epidemiologicznych;

czynnosci zwigzane z zawarciem i realizacjg przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG), obszar priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendéw demograficzno-epidemiologicznych;
podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), obszar
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priorytetowy Program PLO7: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do
trendow demograficzno-epidemiologicznych, zmieniajgcego zasady i terminy jej
realizacji;

ustalenie innych warunkow ptatnosci;

dokonywanie przez Wykonawce zmian w dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego;
przeszkody lezgce w catosci po stronie Zamawiajgcego;

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego;

10) aktualizacje rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

11)zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

12)rezygnacje z wykonania cze$ci przedmiotu umowy (etapu, czesci etapu).

3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany terminu wykonania umowy w zakresie,
w jakim czynnosci Zamawiajgcego byty spowodowane przez jakikolwiek btgd lub
opo6znienie lezgce po stronie strony Wykonawcy.

1)

2)

Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

Sita wyzsza obejmuje w szczegoélnosci, nastepujgce zdarzenia:

wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,;

skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

inne wydarzenia losowe.

1)
2)
3)

§ 11

Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6
umowy, jedynie za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane podwykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

niewywigzywania sie podwykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z umowy;

zdarzen losowych zaistniatych po stronie podwykonawcy;

jezeli zmiana podwykonawcy konieczna jest z jakiegokolwiek innego powodu
niezaleznego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ zmiany podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkow.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany podwykonawcy na pismie.

Do zmiany podwykonawcy odpowiednie zastosowanie ma § 10 umowy.

§ 12
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1. Strony prowadzg wspoiprace zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczgce zakresu wspotpracy.

2. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem umowy
oraz wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszace sie do realizacji umowy, mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca bedzie zachowywaé zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatbw i opracowan uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

4. Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje mogg by¢ ujawnione i udzieli w tym celu
pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie
z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego
personel lub podwykonawcdéw, w wyniku czego Zamawiajgcy poniostby szkode,
Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnosé cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
wiasciwe przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej umowy, integralng jej czes¢ stanowi
SIWZ przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na rozbudowe budynku SP ZOZ w Parczewie o Odziat Geriatrii,
Rehabilitacji i Zaktad Rehabilitacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot budowlanych w tym zakresie i oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi
zatgcznikami.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) ...
2) ...
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