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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Gazy Medyczne
11 Instalacja gazéw medycznych CPV 241115000
1/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 10 mm na Scianach w |m
d.1.1/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 12 mm na Scianachw |m
d.1.1/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
190 m 190.000
RAZEM 190.000
3|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.1.1/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
220 m 220.000
RAZEM 220.000
4/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 18 mm na Scianach w |m
d.1.1/0601-04 instalacjach gazéw medycznych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
5/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianachw |m
d.1.1/0601-05 instalacjach gazéw medycznych
m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.1.1/0606-03
analogia
350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
7/|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych szt.
d.1.1]0634-04
analogia
1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000
8/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.1]0105-04
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
9| Kalkulacja |S-05.8 Naklejki identyfikacyjne na przewody gazéw medycznych szt.
d.1.1|wlasna
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
10 Strefowe zespoty kontrolne SZI-3 szt.
d.1.1]kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 sygnalizacja alarmowa kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych kpl.
d.1.1]0613-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13/KNR 2-15 Podejscia do paneli nasciennych gazéw medycznych kpl.
d.1.1]0613-01
wycena indy-
widualna
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
14/KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o ér. 10 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.1.1/0608-04 gazéw medycznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o ér. 18 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.1.1/0608-06 gazéw medycznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o ér. 22 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.1.1/0608-06 gazéw medycznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1.1/0633-02 nienie do 1.0 MPa - odcinki 30 m m
25 0dc.30 25.000
m
RAZEM 25.000
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18/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.1.1{0633-01 nie. Proéba krzyzowa i czystosci. .
42 pkt.pob 42.000
RAZEM 42.000
19/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.1.1]0633-01 nie. Proba szelnosci zaworow. .
42 pkt.pob 42.000
RAZEM 42.000
20|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.1.1{0633-01 nie. Préba tozsamosci gazu. .
42 pkt.pob 42.000
RAZEM 42.000
21|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.1.1/0633-01 nie. préba na obecnos¢ zanieczyszczen. .
42 pkt.pob 42.000
RAZEM 42.000
22|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1.1/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m - proba szczelnosci z armaturg. m
25 odc.30 25.000
m
RAZEM 25.000
1.2 Roboty towarzyszace przy robotach instalacji gazéw medycznych CPV 241115000
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.2/0335-10 mentowo-wapiennej
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
24|KNR-W 5-08 |p/z Obszdzenie w $cianie puszek punktow poboru gazow. szt.
d.1.2/0302-02
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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