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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

OST.01.00 WSTĘP 

 
Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ujętych w SST. pkt. 1.2. 
Zakres stosowania OST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie 
robót. 

OST.01.01 Część ogólna 

Dane ogólne ewidencyjne 
• Obiekt SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

PARCZEWIE 21-200 Parczew ul Kościelna 136 
    Działka nr ewidencyjny 1689/11 
• Data opracowania:  styczeń 2017r. 
Przedmiot i zakres robót 
Zakres robót instalacji jest następujący: 

1. System telewizji dozorowej – CCTV, 
2. Instalacja sieci okablowania strukturalnego – LAN, 
3. Instalacja telewizji naziemnej – RTV, 
4. Instalacje oddymiania klatek schodowych –OD. 

OST.01.02 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

• 32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym 
• 32323500-8  Urządzenia do nadzoru wideo 
• 32400000-7  Sieci 
• 32415000-5  Sieć ethernet 
• 32418000-6  Sieć radiowa 
• 32420000-3  Urządzenia sieciowe 
• 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
• 48151000-1 Komputerowy system sterujący 
• 45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
• 45314300-3  Instalowanie linii telefonicznych 
• 45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 
• 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

OST.01.03 Określenia podstawowe w OST 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 
• Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 
• Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego w określonym 
miejscu. 
• Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub upoważnioną 
jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposób  
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
• Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych do 
prowadzenia budowy obejmującej: 
- pozwolenie na budowę 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów 
- książki obmiarów 
- operaty geodezyjne 
- projekty wykonawcze. 
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• Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które 
zachodzą w toku wykonywania prac. 
• Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone w 
rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L340  
z dnia 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami. 
• Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 
• Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana  
z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego 
• Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z polskimi 
Normami, przydatnością i przeznaczeniem. 
• Kosztorys -  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów pośrednich i zysku 
- ofertowy 
- ślepy 
- powykonawczy (sporządzony przez wykonawcę robót  
w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe zadania, uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 
• Nadzór autorski - kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robót 
polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji w zakresie 
ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.  
• Nadzór inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów realizowanej inwestycji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających, w odbiorze 
instalacji i urządzeń technicznych i ich budowie, jak również przy odbiorze końcowymi gotowego zadania. 
• Obmiar robót-  pomiar wykonywanych robót budowlanych dla obliczenia ilości robót na podstawie 
dokumentacji projektowej, bądź z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliczeniu wartości robót nie objętych 
przedmiarem. 
• Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 
• Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych robót lub 
będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również roboty niezbędne dla 
zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 
• Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów prac. 
• Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego prowadzącego do 
ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
• Wspólny Słownik Zamówień - Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie 
Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.  
• Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 
Przyjęte skróty: 
• ST - specyfikacja techniczna 
• OST- ogólna specyfikacja techniczna 
• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
• PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy 
• NI - nadzór inwestorski, NA - nadzór autorski 
• PN - Polska Norma 
• BN - branżowa norma 

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robót 

• Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
umowie, a także: 
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- dokumentację techniczną z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-prawnymi, 
administracyjnymi i technicznymi; 

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

• Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia planu budowy jest odpowiedzialny za ochronę terenu 
budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak również mienia przekazanego 
przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robót. Przez okres trwania budowy 
materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymane w sposób zadowalający dla Zamawiającego, który  
w każdym czasie może wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w 
obowiązki. 

• Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 
- Sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji przez 

Nadzór Inwestorski; 
- Sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac budowy; 
- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do zaakceptowania; 
- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu  

i obiektu oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 
- Uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 

opomiarowania; 
- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy; 
- Utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym robotami, a w 

razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny koszt; 
- Umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy tablic 

informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. 
Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami  
w sprawie dziennika budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

OST.01.05 Ochrona środowiska 
Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. 
Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając unikanie uciążliwości, 
skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu działania. 
Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary z tego tytułu. 

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie 

• Wykonawca przedłoży projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy 
do akceptacji przez Nadzór Inwestorski składającej się z 2 części: opisowej i graficznej; 

• Wykonawca zapewni dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) 
niezbędnych do wykonania robót; 

• Wykonawca zapewni utrzymanie w czystości ulic i dróg dojazdowych i publicznych, które będą służyły do 
obsługi placu budowy; 

• Wykonawca zobowiązany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektów budowlanych, urządzeń 
technicznych i elementów z zakresu ochrony środowiska; 

• Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic ostrzegawczych o 
zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót; 

• Wykonawca umieści na terenie budowy tablicę informacyjną oraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych. 

• Część opisowa powinna zawierać: 
– Wielkość i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, składowiska otwartego, 

powierzchni administracji biurowej, części socjalnej; 
– Sposób dostarczania materiałów, betonu, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia; 
– Wielkość potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczna; 
– Rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego; 
– Warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy; 
– Zabezpieczenie środowiska naturalnego, 

• W części graficznej: 
– Granice placu budowy, linie  ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.); 
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– Usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, technicznego, 
magazynowego w tym składowiska); 

– Wskazanie drogi dojazdu; 
– Punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnego odbioru ścieków; 
– Graficzne rozmieszczenie na planie sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 

• Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 
– Szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę; 
– Metody i systemy wykonania robót i środków jak: maszyny, urządzenia, stan zatrudnienia; 
– Harmonogramy robót, pracy maszyn; 
– Plan zatrudnienia; 
– Instalacje montażu; 
– Instrukcje bhp; 
– Rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nie obejmujące zakresem dokumentacji. 

OST.01.07 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej przed mogącymi 
wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez 
Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia 
cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy 
czym stan własności po odtworzeniu nie powinien być gorsz niż przed powstaniem szkody. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej podziemnej i urządzeń 
nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami w związku z 
prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania 
oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych władz będących 
właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie zagospodarowania terenu. W 
przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach 
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

• Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie natychmiastowym 
poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie współpracował przy naprawie zaistniałej 
awarii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem infrastruktury podziemnej 
i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

OST.01.08 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pożarowa na terenie 
budowy 

• Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia . 

• Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i zabezpieczające i niezbędne jak 
sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych osób przy realizacji robót. 
W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały  odrębnej zapłacie. 

• Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie  
           dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, w 
pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie gotowości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu materiałów i innych 
obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,   który wywołany został 
przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót, bądź przez osoby trzecie w 
wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. 

• Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany w środowisku naturalnym oraz 
emitujących promieniowanie w ilościach  przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji 
Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą zostać dopuszczone i 
użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych władz i urzędów o ich 
nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego. 
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Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. materiały pylące lub 
emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod warunkiem spełnienia wymagań 
technicznych ich wbudowania. 

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich  obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca pracuje i 
przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten będzie 
zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie zagrażają ich zdrowiu  
i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów sanitarnych. 

OST.02.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego objętego 
niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać  wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i być 
dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 
Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 
• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności wyrobu z kryteriami 

technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów dla 
wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat zgodności z 
P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być wprowadzone 
do stosowania na podstawie certyfikatu zgodności lub wyrobów dla których, wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności  z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów określanych w 
Rozporządzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie określanych powyżej w sprawie systemów oceny zgodności 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w przepisach szczegółowych. 
Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu i materiału przedłoży 
informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji bądź zakupu, a także 
wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i urządzeń 
instalowanych. 

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

• Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź urządzenia pochodzącego od 
danego wytwórcy nie będzie akceptował  wszystkich kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów 
bądź prób i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. Wykonawca jest 
zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają nadal wymagania 
techniczne określone w ST. 

• Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości 
eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowę i 
udokumentowania materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do wbudowania należy do 
obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą właściwości i jakości jak również 
zapewni dostęp dla przeprowadzenia kontroli przez NI. 

• Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie akceptowane przez NI 
należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

• Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego w trakcie realizacji robót 
Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar zastosowania wariantowego materiału w terminie z 
wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania 
wymagać będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być wydłużony 
stosownie  do okoliczności.      

• Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń 
poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, zapewni on ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego. 
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• Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak pod względem ilości jak i jego 
jakości  a jego wydajność powinna zagwarantować wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, terminami 
umownymi i harmonogramem prac. 

• Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być utrzymany w stanie 
technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony 
środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie jego użytkowania. 

• Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, jeżeli tego wymagają stosowne 
przepisy. 

• Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów w tym zakresie 
zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót przez NI. 

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

• Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz zaleceniami NI. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i materiałów . 

• Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się 
jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy . 

• Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności o 
dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA  

OST.06.01 Wymagania ogólne wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej 
programem jakości. 

• Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości i świadectwami ITB. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie wszystkich 
elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, bądź nakazanym przez NI. W przypadkach 
wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca postępować będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w porozumieniu z projektantem. 

• Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego wymiarowania 
korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego zakresu prac, Inwestor 
zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, obciążając kosztem ich  realizacji 
dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 

• Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i ST powinien niezwłocznie powiadomić NI 
(Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje 
Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, 
wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności, jak również członkostwem 
we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 
Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami budowlano-
instalacyjnymi. 

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy i wykonywania prac w 
każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę materiałów 
i wyrobów budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i elementów 
robót oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych. 

OST.07.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT (BADANIA I ODBIORY) 

OST.07.01 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni on odpowiedni system 
kontroli pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie próbek. 
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Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji NI programu zapewnienia 
jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, możliwości kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, 
które gwarantować będą realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami NI. 

Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 
• organizację, terminy i sposób wykonania robót; 
• organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 
• zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 
• wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 
• sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 
• procedury kontrolne; 
• procedury wykonywania pomiarów i badań; 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 
• zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających wymaganiom ogólnym i wymaganiom 

NI. 
• wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, ilość oraz parametry 

techniczne; 
• sposób i procedura pomiarów i badań; 
• sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie chroniące przed utratą ich 

właściwości. 

OST.07.02 Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które pozwoli na osiągnięcie 
założonej jakości. 
• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót i jakości materiałów, jak 

również sposobu ich wykonania. 
• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary z częstotliwością pozwalającą 

na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie z wymaganiami projektu i ST. 
• Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w ST, normach branżowych i zaleceniach. 

Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposób w/w/ wymagań.   
• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie urządzenia o ważności legalizacji 

i świadectw dozorowych. 
• Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane zostaną losowo. NI będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
• NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, w celu kontroli tych, 

materiałów przed ich wbudowaniem. 
• Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. Dodatkowe badania 

materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora 
Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości 
materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 

• Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując o miejscu, rodzaju i terminie ich 
przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI ich wyniki do akceptacji. 

OST.07.03 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy 
placu budowy, aż do zakończenia robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan 
techniczny, bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną budową. Każdy 
wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję oraz podpis osoby dokumentującej. 
Zapisy powinny być czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemożliwi ć 
wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone  do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę palcu budowy; 
- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 
- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym 

programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz harmonogramu robót; 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 
- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, przyczyny, okresy trwania 

przerw w pracach i opóźnienia; 
- uwagi i wydane polecenia NI; 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 
- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 
- wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z podaniem kto 

przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 
Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, będą przestawiane NI do 
zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane 
do Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z zajęciem 
stanowiska. 
 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, recepty 
robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są 
załącznikami do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na każde  życzenia NI. 
 
Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik do decyzji; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad dot. budowy; 
- korespondencja budowy. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposób zapewniający ich 
zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty budowy będą na każde życzenie NI udostępniane NI 
lub Zamawiającemu. Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony 
odnośnymi przepisami. 

OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU  

OST.08.01 Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony w niniejszych OST w odniesieniu 
do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar robót stanowić może podstawę do częściowych rozliczeń o 
ile będą takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub 
błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie to zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót 
zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg 
pisemnego polecenia NI. 

OST.08.02 Zasady określenia ilości robót 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej.  
• objętości będą mierzone w [m3],  a powierzchnie w [m2]; 
• ilości mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

OST.08.03 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą podlegały zaakceptowaniu 
przez NI. 

• Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przestawi ważne 
świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 
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• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych umową płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, a 
także w przypadkach dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i 
schematami w książce obmiarów. 

OST.09.00 ODBIORÓR ROBÓT 

OST.09.01 Rodzaje odbiorów 
Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 
• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających w dalszych fazach realizacji; 
• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być przedmiotem odbioru; 
• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 
• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

OST.09.02 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne; 
• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie zahamuje 

przyjętego harmonogramu postępu robót; 
• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
• zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika budowy 

oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu 3 
dni roboczych od daty wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 

• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 
projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

OST.09.02 Odbiór końcowy 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót z odniesieniem do zakresu (ilości i 
wartości) zawartego kontraktu. 

• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w 
ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy Zamawiający. Komisja 

odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a 
także zgodności wykonania robót ze ST oraz dokumentacją projektową. 

• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych podczas odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 

OST.09.03 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu stwierdzonych uchybień i wad 
przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej.  Zamawiający wyznaczy ostateczny 
pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usterek i wad po upływie okresu rękojmi. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze końcowym. 

OST.09.04 Dokumenty odbioru końcowego 
Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego będzie protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
przygotowania następujących dokumentów:  
• dziennika budowy; 
• książki obmiarów (oryginały); 
• dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas 

realizacji; 
• szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające zamienne z okresu realizacji; 
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• certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 
• protokoły robót zanikających; 
• protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
• instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach realizacji; 
• rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek; 
• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego; 
• wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  
Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robót zgłoszonych do odbioru 
końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

OST.10.00 ROZLICZENIEROBÓT, PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają szczegółowe ustalenia zawarte w umowie.  
Przy robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót  
w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia częściowe mogą być 
dokonywane jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu częściowym należy każdorazowo 
określić procentowo stan zaawansowania robót na podstawie obmiarów i przedmiarów. 
Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w Projekcie 
Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:  
• robociznę z kosztami towarzyszącymi; 
• wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na budowę oraz koszt ich 

składowania; 
• wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie; 
• koszty pośrednie; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy; 
• podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

OST.11.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez 

władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji: 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy (tekst jednolity Dz.U.13.1409), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, Zmiany: Dz.U.03.33.270, 
Dz.U.04.109.1156, Dz.U.10.239, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.12.461, zmiana: 
Dz.U.13.762), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.13.1129), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380, Dz.U. z 
2010r. nr 57, poz. 353, Dz.U. z 2012r. poz. 908. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z 
pózn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 119, 
poz. 998).  

9. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z 2005r. nr 75, poz. 664, z 2010r. nr 72, poz. 464 oraz z 
2011r. nr 42, poz. 217). 

11. PN-EN 50173-1:2011P – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania 
ogólne, 

12. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 
Pomieszczenia biurowe, 
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13. PN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10P – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
3: Zabudowania przemysłowe, 

14. PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: 
Centra danych, 

15. PN-EN 62676-1-1:2014-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: 
Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne 

16. PN-EN 62676-4:2015-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne 
stosowania 

17. Polska Norma PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących 
zabezpieczenia. Część 1: Wymagania systemowe 

18. Polska Norma PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. 
Część 7: Zasady stosowania 

19. Polska Norma PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011P Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
Część 1: Wymagania systemowe 

20. Polska Norma PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011P Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
Część 1: Wymagania systemowe 

21. Polska Norma PKN-CLC/TS 50131-7:2011P  Systemy Alarmowe, Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
Część 7: Wytyczne stosowania 

22. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

23. SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. 



   
 

14

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)  

SST.01.00 INSTALACJE ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 
Kody CPV: 

• 32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym 
• 32323500-8  Urządzenia do nadzoru wideo 
• 32400000-7  Sieci 
• 32415000-5  Sieć Ethernet 
• 32418000-6  Sieć radiowa 
• 32420000-3  Urządzenia sieciowe 
• 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
• 48151000-1 Komputerowy system sterujący 
• 45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
• 45314300-3  Instalowanie linii telefonicznych 
• 45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 
• 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

SST.01.01  Ogólne wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych 
Przez termin instalacje rozumie się: 

5. System telewizji dozorowej – CCTV, 
6. Instalacja sieci okablowania strukturalnego – LAN, 
7. Instalacja telewizji naziemnej – RTV, 
8. Instalacje oddymiania klatek schodowych –OD. 

Wykonawcą instalacji może być jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robót 
instalacyjnych.  
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności związanych z: 
• wykonaniem tras kablowych, 
• ułożeniem przewodów, 
• instalowaniem urządzeń CCTV,  
• instalowaniem urządzeń LAN,  
• instalowaniem urządzeń RTV, 
• instalowaniem urządzeń OD, 
• niezbędnymi pomiarami, 
• uruchomieniem w/w systemów, 
• przekazaniem do eksploatacji w/w systemów. 
 
Roboty przygotowawcze -wymagania ogólne 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
• wytyczenie tras przewodów na ścianach, 
• wytyczenie miejsc montażu koryt metalowych 
• wytyczenie miejsc montażu listew, kanałów i rur osłonowych, 
• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i  betonowych), 
• wytyczenie miejsca montażu central, podcentrali, elementów liniowych oraz pozostałych urządzeń 

teletechnicznych, 
 
Ustalenie miejsc przejść przez ściany i stropy  
Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 
w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące 
przez podłogi muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniem   mechanicznym   można   stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, 
korytka blaszane, drewniane itp. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych; 
w miejscu w którym ma wypaść otwór należy odbić trochę tynku z drugiej strony ściany, żeby zapobiec jego 
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odpadnięciu na większej powierzchni. W  otworach należy osadzić przepust wykonany z izolowanej rurki płaszczo-
wej, rurki stalowej zakończonej z obu  stron tulejkami lub rurką z twardego PCW. 

 
Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z 
innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Instalacje układać w listwach kablowych, kanałach kablowych w rurkach oraz bezpośrednio na tynku. Do 
wyposażenia technicznego budynku należy: okablowanie strukturalne, instalacja elektryczna, zabezpieczenia 
mechaniczne (drzwi ppoż i antywłamaniowe, okno antywłamaniowe, podłoga podniesiona, instalacja klimatyzacji, 
instalacje zabezpieczeń elektronicznych. Pomiędzy nimi oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne 
zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź 
remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie 
budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, 
takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych 
temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż 
elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź 
wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób 
wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można 
było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 

 
Osadzanie puszek 
Puszki urządzeń systemów teletechnicznych powinny być osadzone natynkowo. Przed zainstalowaniem należy w 
puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów. Puszki powinny 
być dobrane do przewidzianego osprzętu.  Przewody elektryczne przechodzące przez ściany prowadzić w osłonie z 
rury np. RB. 
Zasadnicze czynności podczas przygotowywania podłoża do zamocowania puszek: 

o Trasowanie. 
o Wykonanie ślepych otworów mechanicznie. 
o Osadzenie kołków rozporowych. 

Wyszczególnienie robót przy montażu puszki natynkowej: 
o Przygotowanie podłoża. 
o Umocowanie puszki. 
o Podłączenie i przedzwonienie przewodów. 
o Założenie pokrywki puszki/osprzętu/urządzenia. 

 
Koryta, kanały i listwy instalacyjne 
Kanały i listwy instalacyjne montować przez przykręcenie, odległość pomiędzy kołkami mocującymi ustalić na 
podstawie wytycznych producenta listew i kanałów. Kanały montować na ścianie pod sufitem na ścianach. Należy 
stosować listwy i kanały kablowe. Główne trasy układania koryt, kanałów i listew kablowych pokazano na 
załączonych rysunkach. 

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić w oddzielnych korytach i listwach.  

Wyszczególnienie robót: 
o Trasowanie. 
o Odmierzanie i ucięcie listew. 
o Wykonanie ślepych otworów. 
o Osadzenie kołków rozporowych. 
o Wiercenie otworów w listwach. 
o Umocowanie listew za pomocą wkrętów. 
o Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

 
Koryta metalowe 
Koryta instalacyjne metalowe montować przez przykręcenie do konstrukcji wsporczych. Odległość pomiędzy 
konstrukcjami wsporczymi mocującymi ustalić na podstawie wytycznych producenta koryt. Koryta montować na 
ścianie pod sufitem. Instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzić w korytach metalowych, listwach i 
kanałach kablowych. Główne trasy układania listew kablowych pokazano na załączonych rysunkach. 

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić oddzielnie.  

Wyszczególnienie robót: 
o Trasowanie. 
o Wykonanie ślepych otworów. 
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o Osadzenie kołków rozporowych. 
o Przykręcenie konstrukcji wsporczych 
o Ułożenie elementów na konstrukcji 
o Przykręcenie koryt do konstrukcji wsporczych 
o Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
o Skręcenie elementów ze sobą 
o Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

 
Montaż kabli, przewodów 
Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów 
o Wykonanie otworów w podłożu 
o Osadzenie elementu mocującego 
o Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

 
Układanie przewodów  
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liście 
adresowej. 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 
odpowiednio obudowane. 
Trasy przewodów kabelkowych  sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać 
łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
Przekrój żył przewodów – dla danego systemu zgodnie z projektem. 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez 
producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami. 

 
Układanie przewodów kabelkowych w listwach kablowych i korytach kablowych 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Rozwinięcie przewodu 
o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  
o Odmierzenie, cięcie 
o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
o Ułożenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych 
o Założenie oznaczników adresowych 
o Zamknięcie pokrywy listew i koryt 

 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do 
instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia  instalacji   do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami 
mogą być wykonane tak jak cała instalacja. 
 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 
musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 
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osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w 
zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:  
       -   przyłączenia sztywne,  
       -   przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 
ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o 
dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
       -  przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,  
       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach   elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez 
założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 
odbiorników muszą być chronione. 
 
Zewnętrzną warstwę ochronną przewodu należy wprowadzić do gniazd odgałęźnych, urządzeń w ten sposób aby 
można było docisnąć ją za pomocą pokrywy. Przy ucinaniu zewnętrznej warstwy nie wolno nadciąć izolacji żył. 
Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem l-2 cm; końce żył odizolować na 
długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem; żyły miedziane można odizolować nożem 
monterskim prowadząc go skośnie tak, by nie nadciąć żył  
Pokrywki osprzętu należy wyłamać w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiarów przewodu; ostre 
krawędzie należy wyrównać pilnikiem. 
 
Montaż osprzętu i aparatury 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury  
• Przygotowanie podłoża 
• Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 
• Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach  
• Wprowadzenie przewodów w otwory puszki  
• Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej  
• Osadzenie puszki w gotowym podłożu  
• Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni  
• Odkrywanie puszek 
• Podłączenie i przedzwonienie przewodów  
• Zamknięcie puszek 
• Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 
• Podłączenie łączników, gniazd wtykowych i aparatury 
• Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych (centrale, czujki, przyciski, czytniki, klawiatura, sygnalizatory, 
kamery i inne) powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) 
określonych dokumentacją projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed 
wykonaniem podłączeń należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. Urządzenia należy przymocować mocno 
do ścian co najmniej dwoma kołkami. 
Puszki odgałęźne kolidujące z ciągami przewodów powinny być montowane na wspornikach odsądzonych od 
ściany tak, aby ciągi przewodów można było przepuścić w linii prostej pod puszką. Do mocowania osprzętu należy 
używać kołków rozporowych i wkrętów. Puszki i osprzęt należy umieszczać tak, aby nie było konieczne gięcie 
przewodów w pobliżu ich wprowadzenia do dławików. 
 
Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do instalowania central, zasilaczy i t.p. należy dokonać oględzin urządzeń i wykonać prace 
zabezpieczające wrażliwe części przed uszkodzeniem, a więc zdemontować przyrządy i szkiełka lampek, 
zabezpieczyć aparaturę przed zniszczeniem itp. Przy podłączaniu obwodów zewnętrznych należy śruby łączące 
przewody i szyny zaopatrzyć w podkładki sprężyste, przewody wielodrutowe zakończyć lutowanymi lub zaciska-
nymi końcówkami; przewody wielodrutowe miedziane do 2,5 mm2, można zakończyć oblutowanymi oczkami, na 
końcówki nałożyć koszulki izolacyjne, przewody i obwody (kabelki, rurki, kable) oznaczyć. 

SST.01.01  Montaż materiałów i urządzeń systemu telewizji dozorowej CCTV 
Zakres wykonania systemu telewizji dozorowej CCTV, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu wykonania 
zostały przedstawione w projekcie wykonawczym. 
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SST.01.02  Montaż materiałów i urządzeń instalacji LAN 
Zakres wykonania instalacji LAN, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu wykonania zostały przedstawione 
w projekcie wykonawczym. 

SST.01.03  Montaż materiałów i urządzeń instalacji RTV 
Zakres wykonania instalacji RTV, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu wykonania zostały przedstawione 
w projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych. 

SST.01.04  Montaż materiałów i urządzeń instalacji oddymiania OD 
Zakres wykonania instalacji oddymiania OD, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu wykonania zostały 
przedstawione w projekcie wykonawczym. 

SST.01.05  Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości robót 
W trakcie odbioru systemów teletechnicznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też instalacja w 
budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób 
powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 
uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, 
celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

 
Kontrola jakości wykonania instalacji systemów teletechnicznych powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności   wykonania   oprzewodowania   oraz   zachowania   wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń sterujących i końcowych, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów,  
- prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych  informacji, 
- rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji przewodów, 
- poprawności konfiguracji systemów, 
- zadziałanie wszystkich elementów systemu, prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od 

wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 
(protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i 
pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 

Oględziny instalacji i systemów  teletechnicznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest 
stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z  
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie   bezpieczeństwa.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem 
kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia systemów teletechnicznych nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym 
dla ludzi przebywających w ich pobliżu, 
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Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia systemów teletechnicznych stwarzają zagrożenia pożarowego dla  materiałów lub 
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

- urządzenia   mogące   powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są  odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające  promieniowanie cieplne,  skupione  lub zogniskowane,  nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.  
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność ciał obcych, wody lub 
innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne, 

- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
- warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, kwalifikacje osób. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym 
miejscu,  

- obwody i urządzenia są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na 
schematach i innych środkach informacyjnych, 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  

umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, 
przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia  nie jest wywierany przez izolację, a 
także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

SST.01.06  Dokumentacja powykonawcza 

Do odbioru  wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty 
- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem 

przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót; 
- karty gwarancyjne , DTR-ki 
- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami 

oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów: 

 -   Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
-    Sprawdzenie poprawności połączeń 
-    Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 

ustalony w PZJ sposób 
- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  
- Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i 

pomiarów. 
Po zakończeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawczą, instrukcje obsługi w 3 egz. 
papierowych oraz w wersji elektronicznej oraz książki eksploatacji i przeglądów dla poszczególnych systemów. 
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W przeciągu 30 dni od daty zakończenia instalacji systemów Wykonawca przeszkoli wskazany przez Inwestora 
personel w zakresie obsługi i eksploatacji systemu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporządzony zostanie 
protokół.  

ST.01.07  Konserwacje systemów 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy zabezpieczeń elektronicznych muszą być poddawane okresowemu 
sprawdzaniu. Przynajmniej raz na kwartał należy przeprowadzić konserwację wszystkich systemów zgodnie z 
wytycznymi producentów. Sprawdzenie takie należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej autoryzacje 
producenta urządzeń. 

Odbiór robót, dokumentacja powykonawcza 
W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIOR, przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać 
wyniki do dziennika budowy. 
Roboty należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji technicznej: 

1. Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych  
2. Przedmiar instalacji teletechnicznych 
3. Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót instalacji teletechnicznych  

Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót. 
Do odbioru  końcowego robót systemów teletechnicznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczne powykonawcze opieczętowane i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem 
przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego 
kierownika robót; 

- karty gwarancyjne, DTR-ki; 
- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru; 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami 

oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji oraz następujących prób i 
pomiarów: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów (rezystancja), 
- Sprawdzenie rezystancji izolacji, 
- Sprawdzenie poprawności połączeń, 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów, 
- Pomiary łącz światłowodowych i kanałów logicznych okablowania strukturalnego 
- Sprawdzenia działania systemu telewizji dozorowej CCTV 
- Sprawdzenie działania instalacji RTV 
- Sprawdzenia działania instalacji oddymiania OD 
- Sprawdzenie sygnalizowania stanów alarmowych w/w systemów 
- Sprawdzenie sygnalizowania uszkodzeń w/w systemów 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów: 
- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 

ustalony w PZJ sposób, 
- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium, 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

 

Uwaga: 
W dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe  lub typy  materiałów czy produktów 

lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art.  29 ust. 3 i 30 ust. 1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.   

W przypadku oferowania  materiałów (wyrobów)  równoważnych w stosunku do materiałów (wyrobów) 
określonych w dokumentacji projektowej, a w przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 
ust. 5 ustaw, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 
certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 
 
 


